



PROPONENTE:	R A QUEIROZ CONSTRUTORA EIRELI	BDI SERV.:	27,35%
C.N.P.J.:	18.147.234/0001-21		
CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO	ENC HORISTA:	87,48%
REF.:	TOMADA DE PREÇO Nº 018/2022	ENC. MENSAL.:	47,94%
OBJETO:	REFORMA DA ESTRUTURA DE TELHADO, SISTEMA DE DRENAGEM, ESGOTO, PISO DE GRANITINA, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, ALVENARIA DE VEDAÇÃO E EXECUÇÃO DO SISTEMA DE HIDRANTES DA EMEI EDUARDA ALENCAR FARIAS		
LOCAL:	REDENÇÃO (PA)		
ENG. RESP.:	THAISA DO SOCORRO DA COSTA SOUSA PHILIPPSEN - RNP: 1512583553 - REGISTRO: 29953-D CREA/PA		

PLANILHA RESUMO

Item	Código	Total	Peso (%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 4.858,50	1,10%
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 30.665,90	6,93%
3	REVISÃO GERAL DE COBERTURA E FORRO	R\$ 54.687,97	12,36%
4	DEMOLIÇÕES	R\$ 28.107,11	6,35%
5	PAREDES E REVESTIMENTOS	R\$ 48.591,26	10,98%
6	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$ 8.792,10	1,99%
7	ESQUADRIAS	R\$ 46.687,23	10,55%
8	PINTURA	R\$ 42.904,09	9,70%
9	PISO, PAVIMENTAÇÃO E CALÇADA	R\$ 54.216,27	12,26%
10	ACESSIBILIDADE	R\$ 11.514,25	2,60%
11	COMBATE A INCÊNDIO	R\$ 24.928,23	5,64%
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 26.508,06	5,99%
13	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	R\$ 29.362,54	6,64%
14	DRENAGEM PLUVIAL	R\$ 13.679,64	3,09%
15	COBERTURA (PASSARELA)	R\$ 7.426,12	1,68%
16	LIMPEZA DA OBRA	R\$ 1.543,50	0,35%
17	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 7.885,22	1,78%
	TOTAL GERAL COM BDI	R\$ 442.357,99	100,00%

Importa o presente orçamento em R\$ 442.357,99
(Quatrocentos e quarenta e dois mil, trezentos e cin)
(quenta e sete reais e noventa e nove centavos****)

Parauapebas (PA), 16 de agosto de 2022

THAISA DO SOCORRO DA
COSTA SOUSA
PHILIPPSEN:00203387244

Assinado de forma digital por THAISA DO
SOCORRO DA COSTA SOUSA
PHILIPPSEN:00203387244
Dados: 2022.09.01 11:13:09 -03'00'

THAISA DO SOCORRO DA COSTA SOUSA PHILIPPSEN

RNP: 1512583553

REGISTRO: 29953-D CREA/PA